OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU INWESTORA ZASTĘPCZEGO INWESTYCJI  NA PODSTAWIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ DLA BENEFICJENTÓW SPO WKP

Zamawiający:

PCC Rokita Spółka Akcyjna, 






ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny

Sygnatura wniosku: wniosek zostanie złożony w ramach SPO WKP Działanie 2.2.1


Tytuł  projektu:  Budowa Wytwórni Chemicznej Etoksylatów w Płocku

Określenie przedmiotu

zamówienia: 

Wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego jw.

Określenie zakresu


lub wielkości zamówienia: Przewidywany zakres obowiązków Inwestora Zastępczego:

· Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi  przepisami regulującymi problematykę w tym zakresie, a w szczególności z przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego.

· Współdziałanie z Inwestorem Bezpośrednim i działanie w jego imieniu, w kontaktach z Generalnym Realizatorem Inwestycji, na etapie projektowania oraz wykonawstwa.

· Opracowanie, w porozumieniu z Inwestorem Bezpośrednim, założeń do dokumentacji  projektowej, w oparciu o którą prowadzone będzie zadania inwestycyjne.

· Weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie projektowania oraz w czasie trwania całego procesu inwestycyjnego. Weryfikacja dokumentacji dokonywana będzie pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę, zgodności i kolizji z istniejącą zabudową, uzbrojeniem i infrastrukturą, kompletności dokumentacji, wymaganiami prawa budowlanego oraz uzgodnieniami pod względem ppoż., BHP, Sanepidu, Ochrony Środowiska itp.

· Współdziałanie z Generalnym Realizatorem Inwestycji w wyborze poszczególnych podwykonawców robót, poprzez przygotowywanie szczegółowych specyfikacji do zamówień oraz opiniowanie poszczególnych ofert w formie pisemnej.

· Opracowywanie szczegółowych harmonogramów inwestycji, w uzgodnieniu z Inwestorem Bezpośrednim i Wykonawcami oraz sporządzanie comiesięcznego  Protokołu postępu prac inwestycji.

· Przekazaniu w uzgodnieniu z Inwestorem Bezpośrednim, placu budowy Generalnemu Realizatorowi Inwestycji.

· Dokonywanie oceny planowanej inwestycji, w fazie projektowania i wykonawstwa, pod względem założonego budżetu.

· Zapewnienie koordynatora zadania,  który będzie pełnił swoją funkcję na stałe, każdego dnia trwania prac przygotowawczych, projektowych oraz w trakcie realizacji robót, w terminach uzgodnionych z Inwestorem Bezpośrednim.

· Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych, przy udziale wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny, oraz sporządzanie związanych z nimi protokołów.

· Kompletowanie i przechowywanie wszelkich dokumentów, związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym.

· Nadzór i kontrola nad :

-terminową realizacją prac projektowych;

-terminową realizacją inwestycji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym dokumentacją;

- ilością i jakością wykonywanych robót i dostaw;

- realizowaniem inwestycji zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Inwestora.

· Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz informowanie o konieczności wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych poprzez spisywanie stosownych protokołów, akceptowanych przez Inwestora Bezpośredniego.

· Zgłoszenie bezzwłocznie Projektantowi uwag i zastrzeżeń do dokumentacji przekazywanych przez Wykonawców.

· Wprowadzenie zmian do dokumentacji na wniosek Inwestora, dopuszczonych prawem budowlanym i nie wymagających wykonania prac projektowych

· Dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiednich części, określonych w umowie z Generalnym Realizatorem Inwestycji. W ramach tej czynności INWESTOR ZASTĘPCZY zobowiązuje się do:





- stwierdzania gotowości do obioru,





- dokonania odbiorów częściowych i robót zanikających,





- przekazywania Inwestorowi Bezpośredniemu protokołów odbioru 



  oraz sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, atestów, 




  certyfikatów, gwarancji i innych dokumentów po zakończeniu 




  procesu inwestycyjnego;





- dopilnowania realizacji zaleceń komisji odbioru i usunięcia 




  stwierdzonych usterek.

· Dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Generalnego Realizatora Inwestycji lub wykonawców robót.

· Sprawdzenie faktur wykonawców lub dostawców oraz dokumentów załączonych, stanowiących podstawę do opłacenia przez Inwestora Bezpośredniego faktur za roboty usługi i dostawy.

· Współudział w dochodzeniu i egzekwowaniu od dostawców i wykonawców  kar umownych, odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

· Uzyskanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

· Rozliczenie zadania inwestycyjnego w zakresie robót nadzorowanych w układzie i terminie uzgodnionym z Inwestorem Bezpośrednim.

· Nieodpłatne dokonanie przeglądu obiektu, w okresie jednego roku od dnia przekazania obiektu do użytkowania.

· Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. i BHP na terenie realizowanej inwestycji.

Dopuszczalność składania 

ofert częściowych:

nie 

Termin wykonania zamówienia: 
od podpisania umowy do przekazania nowej wytwórni etoksylatów w 



Płocku do eksploatacji i uzyskania zgody na użytkowanie, co   




planowane jest na 30.06.2008r.   

Miejsce składania wniosków
 

o dopuszczenie do udziału           

w postępowaniu przetargowym:   Recepcja

   PCC Rokita S.A.         

   budynek G-5, 

                                                      56-120 Brzeg Dolny, 

                                                      ul. Sienkiewicza 4

Termin składania wniosków:
02.03.2006r.  do godz. 12.00

Osoba do kontaktu:

Wojciech Fryzeł  

                                                   tel + 48-71-319 3609 





fax:+ 48-71-319 3149





e-mail: wojciech.fryzel@pcc.rokita.pl 

Miejsce otwarcia wniosków:
PCC Rokita S.A.

                                                
56-120 Brzeg Dolny






ul. Sienkiewicza 4, POLSKA

Termin otwarcia wniosków:
02.03.2006r. o godz. 13.00

Opis warunków udziału

            w postępowaniu:
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie wniosku w ustalonym terminie w formie pisemnej. Do wniosku należy dołączyć:


- udokumentowane, poparte referencjami oświadczenia (podpisanego przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego wniosek) stwierdzającego pełnienie obowiązków inwestora zastępczego w przeciągu ostatnich pięciu latach  w przemyśle chemicznym inwestycji o wartości co najmniej 30 milionów zł w branży chemicznej w zakresie instalacji lub obiektów przemysłowych


- oświadczenie woli współdziałania z Generalnym Realizatorem Inwestycji, wyznaczonym przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na etapie przygotowania, projektowania, wykonawstwa, odbioru, rozruchu i uruchomienia nowej instalacji, wraz z obiektami towarzyszącymi.


- oświadczenie o zapewnieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na poziomie 3% wartości umownej.


- oświadczenie o możliwości wniesienia wadium (w formie pieniężnej lub w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych) na wartość 50 tys.zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)

Inne określone przez

          Zamawiającego informacje:         Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  105/KA/WF/2006 POUFNE – nie otwierać przed 02.03.2006r godz. 13.00. Niniejsze postępowanie prowadzone będzie zgodnie z procedurą uproszczoną zamówienia określoną w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 z dnia 6 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 2023 ze zmianami z dnia 11 stycznia 2005r. Dz. U. Nr 9, poz. 63). Z podmiotami składającymi wniosek przeprowadzone zostaną negocjacje, a następnie do wybranych podmiotów zostaną skierowane zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.

Ogłoszenie będzie publikowane

w okresie pomiędzy:

24.01-03.02.2006

