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OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA:

„ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ALPOL GIPS W FIDORZE”

 NA PODSTAWIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ ZAMÓWIEŃ DLA BENEFICJENTÓW SPO WKP – w systemie dwuetapowym

Nazwa i adres Zamawiającego:

Alpol Gips Sp. z o.o.; Fidor; 26-200 Końskie

tel.+48 41/ 372 11 00, fax +48 41/ 372 12 84, 

http://www.alpol.pl; e-mail: alpol.gips@alpol.pl

biuro czynne w godzinach od 8:00 do 16:00

Przedmiot oraz zakres zamówienia

„Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Alpol Gips w Fidorze” – dostawa, montaż i rozruch maszyn i urządzeń według poniższego zestawienia:

1. Dostawa, montaż i rozruch linii kalcynacji gipsu z wykonaniem projektu, dostawy i montażu układu sterowania i automatyki.

2. Dostawa, montaż i rozruch linii mieszania i pakowania wyrobów gipsowych MT1 z wykonaniem projektu, dostawy i montażu układu sterowania i automatyki.

Dla każdego z dwóch wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia będą prowadzone dwa niezależne postępowania, w których zostaną wyłonieni odrębni Wykonawcy.

A. ETAP PIERWSZY

Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu

Procedura przetargowa preselekcyjna odbywać się będzie w oparciu o kwestionariusze prekwalifikacyjne. Materiały do preselekcji oraz bliższe informacje można otrzymać w Firmie Alpol Gips Sp. z o.o. w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Termin składania wniosków upływa w dniu 06.03.2006 r. do godziny 8:00. 

Wnioski w odrębnych i zamkniętych kopertach oznaczonych napisami:

1. „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i rozruch linii kalcynacji gipsu z wykonaniem projektu, dostawy i montażu układu sterowania i automatyki”.

2. „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i rozruch linii mieszania i pakowania wyrobów gipsowych MT1 z wykonaniem dostawy i montażu układu sterowania i automatyki”.
należy złożyć w sekretariacie Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze. O przyjęciu wniosku decyduje data dostarczenia wniosków do Zamawiającego. Każdy Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zarówno dla jednego jak też dla obydwóch przedmiotów zamówienia.

Termin ogłoszenia wyników preselekcji

Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 06.03.2006 r. o godz. 9:00 w sali kominkowej Alpol Gips w Fidorze.

Ustala się termin ogłoszenia wyników preselekcji na dzień 07.03.2006 r. o godzinie 16:00 w sali kominkowej Alpol Gips w Fidorze.

Do udziału w dalszej części postępowania zostanie wybranych nie więcej niż 5 Wykonawców dla każdego z obydwu przedmiotów zamówienia, którzy zostaną zaproszeni do pobrania materiałów przetargowych i składania ofert. 

Przekazywanie materiałów przetargowych nastąpi od dnia 07.03.2006 r. od godziny 16:00 do dnia 13.03.2006 r. do godz. 16:00 w siedzibie Firmy.

B. ETAP DRUGI

Warunki uczestnictwa Wykonawców w drugim etapie

1. Pobranie materiałów przetargowych: SIWZ wraz z załącznikami oddzielnie dla obydwu przedmiotów zamówienia

2. Udział w negocjacjach.

3. Wpłata wadium, którego wysokość i sposób wniesienia zostaną określone w SIWZ.

Negocjacje z Wykonawcami

W dniach od 21.03.2006 r. do 31.03.2006 r. Zamawiający będzie prowadził oddzielne negocjacje dla obydwu przedmiotów zamówienia z Wykonawcami zaproszonymi do składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2006 r. do godziny 11.00

Oddzielne oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych napisami:

1. „Oferta na dostawę, montaż i rozruch linii kalcynacji gipsu z wykonaniem projektu, dostawy i montażu układu sterowania i automatyki”.

2. „Oferta na dostawę, montaż i rozruch linii mieszania i pakowania wyrobów gipsowych MT1 z wykonaniem dostawy i montażu układu sterowania i automatyki”.
należy złożyć w sekretariacie Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze. Oferty winny być złożone na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. O przyjęciu oferty decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2006 r. o godz. 11:30 w sali kominkowej Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze

Termin związania ofertą: 60 dni od dnia otwarcia ofert

Dopuszczalność składania ofert częściowych

Każdy z dwóch przedmiotów zamówienia stanowi integralną całość i dla niego nie mogą być składane oferty częściowe.

Terminy realizacji zamówienia

1. Linia kalcynacji gipsu: od 01.06.2006 r. do 30.11.2006 r.

2. Linia mieszania i pakowania wyrobów gipsowych MT1: od 01.06.2006 r. do 30.11.2006 r.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Leszek Małek tel. 041/ 372 11 02

Radosław Węgłowski tel. 041/ 372 11 18

Unieważnienie przetargu

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny
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